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Joensuun sote-keskuksen (projekti 5429) LVIASPR-suunnittelun 
suunnittelijavalinta 
1150/10.03.02.00.02/2025, §   
 
Selostus asiasta Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on pyytänyt tarjouksia Joensuun sote-

keskuksen (projekti 5429) LVIASPR-suunnittelusta sopimuskaudelle 
1.5.2025 – 29.2.2028.  

 
 Joensuun sote-keskushankkeessa suunnitellaan tiloja mm. 

perusterveydenhuollolle, suun terveydenhuollolle, 
mielenterveyspalveluille, lapsiperhepalveluille, terveyssosiaalityölle, 
laboratorion näytteenotolle, vammaispalveluille, perustason 
kuvantamiselle, henkilökunnan ruokailulle, kahvio potilaiden käyttöön ja 
näiden palveluiden tukipalveluille. 

 
 Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo ylittää EU-

kynnysarvon.  
 
 Hankinta on toteutettu omana toimintana sähköistä Cloudia -

kilpailutusjärjestelmää käyttäen. Tarjouspyyntö on julkaistu 12.3.2025 
julkisten hankintojen ilmoituskanavalla Hilmassa, EU-komission 
julkaisutoimiston ylläpitämässä TED-palvelussa sekä Pohjois-Karjalan 
hyvinvointialueen Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. 

 
 Hankintamenettelynä on käytetty hankintalain (1397/2016) 32 §:n 

mukaista avointa menettelyä. 
  
 Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole olleet sallittuja. 
 
 Hankintamalli on yksi (1) palveluntuottajan. 
  
 Tarjoukset tuli jättää 11.4.2025 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan 

mennessä saapui yhteensä kuusi (6) tarjousta: 
 

- Granlund Oy 
- Hyyry Consulting Oy 
- Niemi Energy Oy 
- Rejlers Rakentaminen Oy 
- Sitowise Oy 
- Sweco Finland Oy 

 
 
Päätös Päätän, että Joensuun sote-keskuksen LVIASPR-suunnittelu hankintaan 

halvimman hinnan tarjonneelta Hyyry Consulting Oy:ltä hintaan 186017,00 
euroa sopimuskaudelle 1.5.2025 – 29.2.2028.  
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 Hankinnan vertailutaulukko ja tarjousten avauspöytäkirja ovat 

hankintapäätöksen liitteenä. 
 
 Hankittavan Joensuun sote-keskuksen LVIASPR-suunnittelun tarkemmat 

ehdot sovitaan erikseen tehtävässä kirjallisessa hankintasopimuksessa 
hankintapäätöksen saatua lainvoiman. 

 
 Hankinnasta tehdään Hilmaan EU-jälki-ilmoitus 30 päivän kuluessa 

hankintasopimuksen tekemisestä. 
 
 Hankintasopimuksen vastuuhenkilöksi nimeän projektijohtaja Jari 

Kuokkasen. 
 
 Sopimusta voidaan muuttaa tai täydentää vähäisissä määrin ainoastaan 

sopimalla siitä kirjallisesti osapuolten kesken. Tällainen molempien 
osapuolten hyväksymä sopimusmuutos liitetään sopimukseen. 

 
 
Perustelut Kohdassa ”päätös” valittu palveluntuottaja on tarjouspyynnössä 

ilmoitettujen valintaperusteiden perusteella hinnaltaan halvin.  
 
 Tarjoajat ovat vakuuttaneet, ettei niitä rasita mikään hankintalain 

mukainen poissulkemisperuste, ja että ne täyttävät tarjoajille 
tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Valituilta tarjoajilta on 
saatu asiakirjat, joista on tarkistettu annettujen tietojen paikkansapitävyys, 
joten tarjoajia ei ole hylätty. 

 
 Saadut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaiset ja asetetut 

kelpoisuusehdot täyttyvät, joten tarjouksia ei ole hylätty. 
  
 Hankintayksikkö on kohdellut kaikkia hankintamenettelyyn osallistuneita ja 

muita toimittajia hankintalain mukaisesti tasapuolisesti ja syrjimättömästi 
sekä toiminut suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. 

 
 
Lain, asetuksen tai hyvinvointialueen säännön kohta, johon päätös perustuu 
 
 Laki julkisista hankinnoista 1397/2016 4 luku 26 § 
 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue hallintosääntö 25 §  
 Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hankintaohje (aluehallitus 21.12.2022 § 

241) 
 Hyvinvointialuejohtajan delegointipäätös 10.1.2025 § 3/2025 
 
 
Muutoksenhaku Hankintaoikaisu ja valitus markkinaoikeuteen. Ohje on päätöksen liitteenä. 
 
 
Allekirjoitus ja virka-asema 
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 Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. 

Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 
 
 30.09.2025 
 
 Ismo Rouvinen 
 Talousjohtaja, konsernipalvelujen toimialuejohtaja 
 
 
Lisätietojen antaja Projektijohtaja Jari Kuokkanen 
 
 
Nähtävänäpito Päätös on julkaistu Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen yleisessä 

tietoverkossa 30.09.2025 (päätöksen liitteet sekä tarjousasian käsittelyä 
varten annetut selvitykset ja muut asiakirjat tulevat julkiseksi vasta, kun 
hankintasopimus asiassa on tehty (julkisuuslain 6 § 1 momentin 3 kohta)). 

 
 
Jakelu Asianosaiset 
 hankinnat@siunsote.fi 


