SOPIMUS KUNTIEN YHTEISESTÄ VALMIUSSUUNNITTELUSTA

Kokonaisturvalliset ja kriisinkestävät kunnat Pohjois-Karjalassa 2027–2028

1. Sopijapuolet ja isäntäkunta

Sopijapuolia ovat Heinäveden, Ilomantsin, Juuan, Kiteen, Kontiolahden, Lieksan, Liperin, Nurmeksen, Polvijärven, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnat/kaupungit. Isäntäkuntana toimii Liperin kunta.

2. Sopimuksen tarkoitus ja voimassaolo

Sopimuksen tarkoituksena on toteuttaa kuntien yhteinen valmiussuunnitteluhanke 1.1.2027–31.12.2028. Isäntäkunta palkkaa hankkeeseen kaksi määräaikaista valmiussuunnittelijaa 11 kunnan käyttöön. Toinen valmiussuunnittelijoista toimii koordinoivassa ns. kympin roolissa ilman esihenkilö- tai työnjohto-oikeutta. Valmiussuunnittelijoiden esihenkilönä toimii Liperin kunnan talous- ja hallintojohtaja.

Sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa 31.12.2028 saakka ja päättyy ilman erillistä irtisanomista, kun sopimuksen mukaiset taloudelliset velvoitteet on hoidettu.

3. Toiminnan sisältö ja kuntien vastuu

Valmiussuunnittelijat tukevat kuntia varautumisen nykytilan kartoittamisessa, valmius- ja jatkuvuussuunnitelmien sekä ohjeiden ja toimintakorttien laatimisessa ja päivittämisessä, yhteisten mallipohjien muodostamisessa, tilannekuva-, hälytys- ja kriisiviestintämenettelyjen valmistelussa sekä koulutusten, työpajojen ja harjoitusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Työtä tehdään yhteistyössä kuntien nimeämien vastuuhenkilöiden kanssa.

Valmiussuunnittelijat eivät siirrä tai poista kuntien lakisääteisiä tai hallintosäännön mukaisia vastuita. Kukin kunta vastaa varautumisensa järjestämisestä, resursoinnista, päätöksenteosta, lähtötietojen toimittamisesta, suunnitelmien hyväksymisestä ja ylläpidosta sekä henkilöstön osallistumisesta yhteiseen työhön.

4. Ohjaus ja käytännön yhteistyö

Hanketta ohjaa sopijakuntien nimeämä ohjausryhmä. Ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä, käsittelee yhteisiä painotuksia ja tukee tulosten käyttöönottoa. Isäntäkunta vastaa henkilöstöhallinnosta, talouden seurannasta, laskutuksesta ja hankkeen yhteisestä raportoinnista. Valmiussuunnittelijoiden kuntakohtainen työnjako sovitaan hankkeen työohjelmassa.

5. Kustannukset ja laskutus

Kuntien yhteenlaskettu omarahoitusosuus on 244 214 euroa. Se on jaettu 50 prosenttia tasajakona ja 50 prosenttia 31.12.2025 asukaslukujen suhteessa. Isäntäkunta laskuttaa kutakin kuntaa kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa, alla olevan maksusuunnitelman mukaisesti. Kunkin vuoden ensimmäinen lasku on puolet vuosiosuudesta alaspäin pyöristettynä ja toinen lasku vuosiosuuden loppuosa. Maksuehto on 21 päivää netto. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

Kunta	2027 €	2028 €	Yhteensä €
Heinävesi	7 870	7 869	15 739
Ilomantsi	9 006	9 006	18 012
Juuka	8 812	8 812	17 624
Kitee	13 114	13 113	26 227
Kontiolahti	17 655	17 655	35 310
Lieksa	13 471	13 471	26 942
Liperi	15 190	15 189	30 379
Nurmes	12 593	12 594	25 187
Polvijärvi	8 710	8 711	17 421
Rääkkylä	7 021	7 022	14 043
Tohmajärvi	8 665	8 665	17 330
Yhteensä	**122 107**	**122 107**	**244 214**

6. Muutokset, erimielisyydet ja sopimuskappaleet

Sopimuksen olennaisista muutoksista sovitaan kirjallisesti kaikkien sopijapuolten kesken. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti kuntien välisin neuvotteluin. Tätä sopimusta on laadittu yksi sähköinen kappale, jonka kukin sopijapuoli allekirjoittaa.

ALLEKIRJOITUKSET

Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti. Allekirjoittajat vakuuttavat olevansa toimivaltaisia edustamaan kuntaansa tässä sopimuksessa.

Heinäveden kunta

_____
Kunnanjohtaja
Nimenselvennys: _____

Ilomantsin kunta

_____
Kunnanjohtaja
Nimenselvennys: _____

Juuan kunta

_____
Kunnanjohtaja
Nimenselvennys: _____

Kiteen kaupunki

_____
Kunnanjohtaja
Nimenselvennys: _____

Kontiolahden kunta

_____
Kunnanjohtaja
Nimenselvennys: _____

Lieksan kaupunki

_____
Kunnanjohtaja
Nimenselvennys: _____

Liperin kunta

_____
Kunnanjohtaja
Nimenselvennys: _____

Nurmeksen kaupunki

_____
Kunnanjohtaja
Nimenselvennys: _____

Polvijärven kunta

_____
Kunnanjohtaja
Nimenselvennys: _____

Rääkkylän kunta

_____
Kunnanjohtaja
Nimenselvennys: _____

Tohmajärven kunta

_____
Kunnanjohtaja
Nimenselvennys: _____