

POLVIJÄRVEN ASUMISPALVELUYKSIKKÖ

Uudisrakennus

Polvijärven kunta pyytää tarjoustanne Polvijärven asumispalveluyksikön rakentamisesta tarjouspyyntöasiakirjoissa osoitetussa laajuudessa täysin valmiiksi saatettuna.

Rakennushanke toteutetaan rakennuttajan teettämien rakennus- ja erikoissuunnitelmien pohjalta kiinteähintaisena jaettuna urakkana, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, sprinkleri-, sähkö- ja rakennusautomaatiotyöt suoritetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina.

Tarjoukset tehdään erillisinä urakoittain:

1. Rakennusurakka (pääurakka)
2. Putkiurakka
3. IV-urakka
4. Sprinkleriurakka
5. Sähköurakka
6. Rakennusautomaatiourakka

Tilaaaja: Polvijärven kunta
Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi
tekninen johtaja Ari Soikkeli
email: etunimi.sukunimi@polvijarvi.fi

Rakennuttajakonsultti: Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy
Lylykoskentie 12a, 80130 Joensuu
Esa Mustonen, p. 050 536 1129

Toteutusaika: Arvioitu aloitus 11/2022, tehollinen rakennusaika on 15 kuukautta.

Kohteen esittely: Urakkaohjelman mukaan.

Tarjousasiakirjat: Tarjousasiakirjat ovat sähköisessä muodossa ladattavissa projektipankista. Huom. urakoitsija vastaa siitä, että lataa kaikki tarvitsemansa asiakirjat urakahinnan muodostamista varten.

Tarjoushinta: Arvonlisäverollinen kokonaishinta. Tarjouksessa on annettava tarjouslomakkeissa pyydyt urakoihin sisältyvät erillishinnat. Yksikköhintaluettelot pyydetään valituilta urakoitsijoilta ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Tarjoukseen on liitettävä Hilma-ilmoituksessa ja urakkaohjelmassa vaaditut selvitykset ja todistukset.

Tarjouksen jättö: Tarjous on toimitettava 15.8.2022 klo 12.00 mennessä projektipankkiin.

Toimeksisaaneena

Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy

Esa Mustonen
rakennuttajakonsultti



TARJOUSPYYNTÖ
21.6.2022

2 (2)

LIITTEET

Asiakirjaluettelon mukaan