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JOENSUUN KAUPUNGIN JA POLVIJARVEN KUNNAN
VALINEN YHTEISVIEMAROINTISOPIMUS



Joensuun kaupungin ja Polvijirven kunnan vilinen yhteisviemaréintisopimus

Sopijapuolet

Sopimus

Sopimuksen
1.

1.1

1.2

1.21

1.2.2

1.3

Joensuun kaupunki Y-tunnus 0242746-2
Rantakatu 20

80100 Joensuu

Polvijirven kunta Y-tunnus 0169823-6
PL6

83701 Polvijirvi

Joensuun kaupunki (jiljempédnid kaupunki) myéntaa Polvijarven kunnalle (jiljempini Pol-
vijarvi) luvan johtaa Polvijarven viemiréityjen alueiden jatevedet Joensuuhun Kuhasalon
jatevedenpuhdistamolle jiljempidna tissa sopimuksessa ja timin sopimuksen liitteissi esi-
tetyilld ehdoilla.

ehdot
Siirtoviemdri ja jatevesipumppaamot, johto-osat 7-L (liite 5)

Suunnittelu ja suunnittelukustannukset

Rakentaminen perustuu Savo-Karjalan Vesi- ja ympiristdsuunnittelu Oy:n 1.6.2007 pii-
vattythin suunnitelmiin. Tarvittavien lisd- ja muutossuunnitelmien kustannuksista vastaa
Polvijirvi Liperin ja Kontiolahden kuntien kanssa. Lopulliset suunnitelmat tulee hyviksyt-
tdd kaupungilla yhteensopivuuden ja toimivuuden takaamiseksi siirtoviemirin liittyessi
Joensuun verkostoon kohdassa L (liite 5).

Rakentaminen
Rakentamisella tarkoitetaan viemirilinjojen ja pumppaamoiden uudisrakentamista johto-
osilla 7-L (lite 5).

Rakentamisen aloittaminen ja siihen tarvittavien lupien hakeminen

Ennen rakennustyén aloittamista Polvijarvi ja Liperin sekid Kontiolahden kunnat sopivat
keskendan rakennustyén suorittamisesta. Kukin kunta hankkii rakentamiseen tarvittavat
luvat oman kuntansa alueella. Kaupungin alueella Kontiolahden kunnan rajalta liittymis-
kohtaan L (liite 5) ulottuvan johto-osan luvat hankkivat Polvijirvi ja Liperin seki Kon-
tiolahden kunnat keskindisen sopimuksensa mukaisesti. Rakentaminen aloitetaan vuoden
2008 aikana, jollet muuttuneiden olosuhteiden takia muuta sovita.

Rakentamiskustannukset
Polvijarvi ja Liperin sekd Kontiolahden kunnat osallistuvat rakentamiskustannuksiin kes-
kindisen sopimuksensa mukaisesti.

Kiytt6 ja kunnossapito
Polvijirvi ja Liperin sekd Kontiolahden kunnat osallistuvat kaytts- ja kunnossapitokus-
tannuksiin keskindisen sopimuksensa mukaisesti.
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Pumppaamoille asennetaan virtaaman mittauslaitteet ja kaikki siirtoviemiriin litettivit
pumppaamot saatetaan kaupungin kaukovalvonnan ja kaukokiyttdjirjestelmin piiriin.

Valtion tai muun tahon osallistuminen toteutukseen
Valtion tat muun tahon osallistumisen vaikutuksesta toteutukseen ja kustannusten jakaan-
tumiseen tehdddn tarvittaessa erillinen sopimus.

Siirtoviemdri ja jitevesipumppaamot, johto-osat L-J7, (liite 6)

Suunnittelu ja suunnittelukustannukset

Kaupunki suunnitteluttaa johto-osille 1.-]J7 (liite 6) yhteisviemiréinnin edellyttimit muu-
tostyot. Kaupunki, Polvijarvi ja Liperin sekd Kontiolahden kunnat osallistuvat kustannuk-
stin johto-osille liitteessa 1 esitettyjen mitoitusvirtaamien suhteessa. Laskuttaessaan Polvi-
jarved kaupunki lisda kustannuksiin 5 % hallintokulut. Polvijirvelld on oikeus tarkastaa
kaupungin kirjanpito tiltd osin.

Rakentaminen
Rakentamisella tarkoitetaan viemirilinjojen ja pumppaamoiden yhteisviemiréinnin edel-
lyttimid muutostoita ja tulevaisuuden saneeraust6ita johto-osilla L-]7 (liite 6).

Rakentamisen aloittaminen ja siihen tarvittavien lupien hakeminen

Kaupunki hankkii rakentamiseen tarvittavat luvat ja hoitaa rakennuttamisen johto-osilla
L-J7. Kaupunki, Polvijirvi ja Liperin sekda Kontiolahden kunnat osallistuvat kustannuksiin
johto-osille liitteessd 1 esitettyjen mitoitusvirtaamien suhteessa. Laskuttaessaan Polvijir-
ved kaupunki lisad kustannuksiin 5% hallintokulut. Polvijirvelli on oikeus tarkastaa kau-
pungin kirjanpito taltd osin.

Rakentaminen aloitetaan vuoden 2008 aikana, jollei muuttuneiden olosuhteiden takia
muuta sovita.

Rakentamiskustannusten jakoperusteen muuttaminen

Mikili jommankumman tai molempien sopijapuolien yhteisviemiriin johtamat jite- ja
vuotovesimiarit ylittdvit enemmin kuin 20 % taman sopimuksen liitteessi 1 ennakoidut
keskimidariiset viemirivesimédrit pysyvasti vuoden keskiarvona laskettuna, muutetaan
viemiriosien tulevan rakentamisen sopijapuolilta perittivit kustannusosuudet vastaamaan
muuttuneita mitoitusvesimaaria.

Valmiit viemdrit
Ennen sopimuksen allekirjoitusta syntyneisiin viemarilinjojen ja pumppaamoiden raken-
tamiskustannuksiin Polvijarvi ei osallistu.

Raportointivelvollisuus
Polvijirven tulee toimittaa vuosittain jatevesiverkostoa koskevat tiedot kaupungille erik-
seen sovitun ohjelman mukaisesti ympiristoviranomaisen velvoittamaa raportointia var-

ten.

Kiytt6 ja kunnossapito
Kaupunki hoitaa kiyton ja kunnossapidon johto-osilla L-]7. Kiytté- ja kunnossapitokus-
tannukset jaetaan johto-osittain sopijapuolten kunkin ajankohdan todellisten keskimii-
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riisten vuorokausivirtaamien suhteessa puolivuosijaksoin. Laskuttaessaan Polvijirvei
kaupunki lisdd kustannuksiin 5 % hallintokulut. Polvijirvelld on oikeus tarkastaa kaupun-
gin kirjanpito tiltd osin.

Viemiriin johdettavat jatevedet

Jateveden laatu

Yhteisviemiriin johdettavien jitevesien tulee tayttdi liitteessd 2 esitetyt laatuvaatimukset.
Jétevesissi et saa olla suuria kiinteitd kappaleita, jotka voivat aiheuttaa viemirin tukkeu-
tumista.

Mikili Polvijirven viemiroidyiltd alueilta johdettavat jate- ja vuotovedet eivit tiyti em.
laatuvaatimuksia, on kaupungilla oikeus Polvijarven kustannuksella kisitella ne sellaisiksi,
ettd ne tayttavat em. laatuvaatimukset. Kaupungin on neuvoteltava asiasta ensin Polvijir-
ven kanssa.

Polvijirvi sitoutuu vastaamaan jitevedenpuhdistamolle ja sen omistajille em. laatuvaati-
muksista poikkeavien jitevesien aiheuttamista haitoista ja vahingoista ja niisti syntyvista
kustannuksista sekd puhdistamon uudelleen toimintakuntoon saattamisesta syntyvista
kustannuksista.

Jatevesimaddrit

Polvijirvelld on otkeus ilman ilmoitusta ylittaa yhteisviemiriin johdettavien jite- ja vuoto-
vesien maird enintidn 20 % timin sopimuksen liitteessd 1 ennakoiduista miiristi vuoden
keskiarvona laskettuna.

Jédtevesimidrien ylitykset

Mikili Polvijarven atheuttama ylitystarve on yli 20 %, tulee Polvijirven erikseen neuvotel-
la kaupungin kanssa vesimiirien ylityksestd vihintain 2 vuotta ennen ylityksen toteutusta,
jolloin kaupunki pystyy tekemiin tarpeelliset viemariverkoston muutos- ja laajennustyot.

Syntyneiden viemdriverkoston muutos- ja laajennustoiden aiheuttamat kustannukset jae-
taan sopijapuolten vastattaviksi edella kohtien 2.2.1 ja 2.2.2 mukaisesti.

Viemiriverkostoon ja yhteisviemdriin johdettavien jitevesien laaduntarkkailu
Kaupunki tarkkailee yhteisviemiriin johdettavien jatevesien laatua yhteistyéssi Polvijar-
ven kanssa erikseen laadittavan tarkkailuohjelman mukaisesti.

Kaupungilla on oikeus tehda tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia Polvijirven viemiri-
verkostossa. Polvijirven edustajan tulee olla lisni tarkastuksissa.

Kuhasalon jitevedenpuhdistamo

Polvijiarven osallistuminen Kuhasalon jitevedenpuhdistamon rakentamiskustan-
nuksiin

Polvijirven osuus Kuhasalon jitevedenpuhdistamon rakentamiskustannuksiin miirite-
tdan timdn sopimuksen lutteessd 3 ”Kuhasalon jitevedenpuhdistamo” esitetylld tavalla.
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Mikili Polvijirven jiteveden kuormitusmaarit ylittavit pysyvisti vuoden keskiarvona
laskettuna enemmin kuin 20 % timan sopimuksen liitteessi 3 lasketun 3,72 % osuuden,
muutetaan Polvijirven rakennuskustannusosuutta muuttuneiden osuuksien suhteessa.

Kuormitusarvojen katsotaan ylittyneen pysyvisti, kun 20 % kynnys on ylittynyt kolmena
perakkiiseni vuonna.

Liittymisen osuusmaksuna Polvijarvi maksaa 85 146 euroa. Summa miiriytyy 31.12.2006
mennessi kertyneista Kuhasalon jitevedenpuhdistamon hankintahintaisista investoinneis-
ta huomioiden menojiinnéspoistot, vuoden 2007 budjetti-investoinneista ja 5 % kes-
kushallintokuluista (liite 4). Osuusmaksun ensimmiinen ers, 43 000 euroa, erdantyy sen
vuoden loppuun mennessi, jona rakentaminen aloitetaan Polvijirven kunnan alueella.
Toinen eri, 42 146 euroa, jolle lasketaan 12 kk (365 pv) euriboriin sidottua vuotuista kor-
koa lisittynd 1 %:lla sen vuoden alusta lukien, jona siirtoviemirin rakennustyét aloitetaan
Polvijarven kunnan alueella, erddntyy ajankohtana, jona jitevesien johtaminen Kuhasalon
jatevedenpuhdistamolle aloitetaan.

Kuhasalon jitevedenpuhdistamon kiytt6- ja kunnossapitokustannukset
Jitevedenpuhdistamon kiytté- ja kunnossapitokustannukset jaetaan sopijapuolten kesken
mitattujen jitevesikuormien suhteessa liitteessi 3 ”Kuhasalon jitevedenpuhdistamo” esi-
tetyn kaavan mukaisesti. Polvijirven osalta mitataan pumppaamojen SJVP5 ja JVP2 yh-
teenlasketut jitevesimdarit ja otetaan jatevesista tarkastusniytteet padsdantoisesti pump-
paamolta SJVP5, tarvittaessa my6s pumppaamolta JVP2 (liite 5). Vastaavasti Kuhasalon
jitevedenpuhdistamolla mitataan vesimaarit ja otetaan jitevesisti tarkastusniytteet.

Kaupunki laskuttaa Polvijirveid kiytto- ja kunnossapitokustannuksista todellisiin kustan-
nuksiin perustuvan laskelman mukaisesti kuukausittain lisittyni keskushallintokuluilla,
jotka ovat 5 % kokonaiskustannuksista. Polvijarvellid on oikeus tarkastaa kaupungin kir-
janpito talta osin.

Kuhasalon jitevedenpuhdistamon laajentaminen vuoden 2010 jilkeen

Polvijirvi et osallistu Kuhasalon jitevedenpuhdistamon laajentamiskustannuksiin, jos sen
osuus et ylitd timan sopimuksen liitteessi 3 laskettua tai sopimuksen kohdan 4.1 mukaan
korjattua osuutta.

Kuhasalon jitevedenpuhdistamon puhdistusasteen parantaminen

Kuhasalon jitevedenpuhdistamon puhdistusastetta parantavan saneeraus- tai laajennus-
hankkeen toteutukseen Polvijirvi osallistuu timan sopimuksen liitteessd 3 ”Kuhasalon ji-
tevedenpuhdistamo” olevan jakokaavan mukaisesti.

Jos puhdistustarkoitus puhdistusastetta korotettaessa kohdistuu johonkin muuhun teki-
jadn kuin liitteessd 3 esitetyssi kustannustenjakokaavassa on otettu huomioon, on timin
tekijan vaikutus otettava huomioon kustannusosuuksia laskettaessa.

Raportointivelvollisuus

Polvijirven tulee toimittaa kaupungille valittémisti tiedot alueellaan tapahtuneista pump-
paamojen ylivuodoista ja ohsjuoksutuksista ympiristéviranomaisen velvoittamaa rapor-
tointia varten.
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Yhteisviemdrin kiytt6onotto
Polvijirven jitevedet saadaan johtaa siirtoviemariin sen jilkeen, kun jitevesien johtamis-
laitteet mittaus-, valvonta- ja hilytysjarjestelmineen vililld 7-J6 ovat kiyttékunnossa.

Viemiriosien ja laitteiden omistus

Témin sopimuksen toteuttamiseksi tarpeelliset, rakennettavat viemiriosat ja jitevesien
johtamislaitteet tulevat ja jédvit johto-osien 7-L (liite 5) osalta Polvijirven ja Liperin seka
Kontiolahden kuntien omistukseen kuntien keskiniisen sopimuksen mukaisesti, ja kau-
pungin omistukseen johto-osien L-]7 (liite 6) osalta.

Viivistyskorko

Ellei toinen sopijapuoli maksa sopimuksen piiriin kuuluvaa laskuaan miiriaikana, on se
velvollinen suorittamaan eriantyneelle maksuerille viivistyskorkoa kulloinkin voimassa
olevan korkolain mukaan.

Jatevesimaksu
Polvijirvella on otkeus perid Polvijirven paattimat maksut omilta liittyjiltaan ja kayttajil-
taan.

Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen

Polvijirven halutessa irtisanoa timin sopimuksen tai kaupungin purkaessa sopimuksen
siitd syysti, ettei Polvijirvi ole noudattanut sopimuksen ehtoja, ei kaupunki ole velvollinen
palauttamaan Polvijirvelle sen suorittamia osuusmaksuja tai rakentamiskustannusosuuk-
sta.

Polvijirvelld on oikeus irtisanomisen jilkeen johtaa jitevesid yhteisviemiriin kolmen vuo-
den ajan.

Osallistuminen suunnitteluun ja rakentamiseen
Sopijapuolilla on oikeus osallistua ja nimeti edustaja tissd sopimuksessa olevien yhteisten
viemirilinjojen, pumppaamojen ja jatevedenpuhdistamon suunnitteluun ja rakentamiseen.

Erimielisyydet
Kaikki sopimuksen pitevyytts, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joista ei

voida sopia, ratkaistaan Joensuun kirdjioikeudessa.

Tihdn sopimukseen liitetddn seuraavat liitteet:

Litte 1: Jatevesimairiat johto-osilla

Liite 2: Jitevesien sisiltimien haitallisten aineiden ja ominaisuuksien ohjearvot
Lute 3: Kuhasalon jitevedenpuhdistamo

Litte 4: Kuhasalon jitevedenpuhdistamon rakentamiskustannukset

Liite 5: Suunnitelmakartta 1.11.2006/ Johto-osat 7 — L

Liite 6: Johtokartta 25.10.2007/ Johto-osat L —J7



Titd sopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuo-
lelle.

Joensuussa 7.4.2008

JOENSUUN KAUPUNGINHALLITU M
Kaupunginjohtaja uhani Merildinen
Kaupunginsihteeri ar1 Horttanainen

POLVIJARVEN KUNNANHALLITUS

Kunnanjohtaja

Rakennuspaallikko




JATEVESIMAARAT JOHTO-OSITTAIN

Liite 1

Jatevesiméaarat Polvijarven, Liperin ja Kontiolahden (johto-osat L-7) osalta on
maaritelty Polvijarven kunnan toimeksiannosta Savo-Karjalan Vesi- ja ympérists-
suunnittelu Oy:n laatimassa yleissuunnitelmassa "Kirkonkylan ja Sotkuman
taajaman jatevesien johtaminen ja kasittely" 22.12.2006

Jatevesimaarat Joensuun alueella johto-osien L-J4 osalta on maaritelty Joensuun Veden

toimeksiannosta Suunnittelukeskus Oy:n laatimassa kapasiteettitarkastelussa

"Polvijarven kunnan jatevesien johtaminen Joensuun jatevedenpuhdistamolle”
24.2.2006 3785-C5798 ja johto-osien J4-J7 osalta vuoden 2006
todellisina keskimaaraisind vuorokausivirtaamina.

Johto-osa |Keskimaarainen jatevesimaara m3/d
Joensuu Polvijérvi Liperi Kontiolahti | Yhteensa
7-6 0 510 0 0 510
6-5 0 510 31 0 541
5-2 0 510 31 0 541
4-3 0 70 0 0 70
3-2 0 70 0 65 135
2-1 0 580 31 141 752
1-L 0 580 31 141 752
L -J1 43 580 31 141 795
J1-J2 120 580 31 141 872
J2-J3 265 580 31 141 1017
J3-J4 337 580 31 141 1089
J4-J5 6 921 580 31 141 7673
J5-J6 10 765 580 31 141 11 517
J6-J7 10 765 580 31 141 11 517
Johto-osa %-0suus
Joensuu Polvijarvi Liperi Kontiolahti | Yhteenséa

7-6 0 % 100 % 0 % 0% 100 %
6-5 0% 94 % 6 % 0 % 100 %
5-2 0 % 94 % 6 % 0 % 100 %
4-3 0% 100 % 0% 0 % 100 %
3-2 0% 52 % 0% 48 % 100 %
2-1 0% 77 % 4 % 19 % 100 %
1-L 0% 77 % 4% 19 % 100 %
L -J1 5% 73 % 4% 18 % 100 %
J1-J2 14 % 67 % 4 % 16 % 100 %
J2-J3 26 % 57 % 3% 14 % 100 %
J3-J4 31 % 53 % 3% 13 % 100 %
J4-J5 90 % 8 % 0% 2% 100 %
J5-J6 93 % 5% 0% 1% 100 %
J6-J7 93 % 5 % 0 % 1% 100 %




Liite 2

JATEVESIEN SISALTAMIEN HAITALLISTEN AINEIDEN
JA OMINAISUUKSIEN OHJEARVOT

Epdorgaanisten aineiden ohjearvot

Aine Kemiallinen mg/l
merkki
Elohopea Hg 0,01
Hopea Ag 0,1
Kadmium Cd 0,01
Kok.kromi Criot 0,5
Kromi(VI) Cres+ 0,1
Kupari Cu 0,5
Lyijy Pb 0,5
Nikkeli Ni 0,5
Sinkki Zn 2,0
Syanidi CN 0,5
Tina Sn 2,0
Arseeni As 0,1
Seleeni Se 1,0

Viemériverkolle haitallisten tekijéiden ja aineiden ohjearvot

Tekijé

PHmin 6,0
PHmax 11,0
Lampotlla Cmax 40
Aine mg/l
Sulfidi 50
Ammoniakki, ammonium 40
Sulfaatti, tiosulfaatti ja sulfiitti (summa-arvo) 400
Magnesium 300
Rasva 150

Mineraaliéljypohjaisten hiilivetyjen kokonais-
pitoisuus" (maariteltyna kokonaishiilivetypitoi-
suutena, analyysimenetelma IR SFS 3010) 200

YHuoltamoiden, autokorjaamoiden ja niihin verrattavien yritysten jatevedet

Ympéristoministerié/ymparistonsuojeluosasto/tyéryhman mietinté 71/1992



Liite 3

KUHASALON JATEVEDENPUHDISTAMO

Kuhasalon jatevedenpuhdistamon kuormitusarvot vuonna 2010 ovat Suunnittelukeskus
Oy:n laatiman raportin 25.7.2001 0120-C1629 "Kuhasalon jatevedenpuhdistamo,
tehostamistarpeen perusselvitys ja kustannusarvio”, mukaan seuraavat:

Q

KgHk7
KP

I V|

16 400 m*/d
3570 kg/d
156 kg/d

Polvijarven kunnan vastaavat kuormitusarvot ovat Savo-Karjalan Vesi- ja
ymparistésuunnittelu Oy:n laatiman yleissuunnitelman 22.12.2006 "Kirkonkylan ja
Sotkuman taajaman jatevesien johtaminen ja kasittely” mukaan seuraavat:

q
Pbhk7
Pp

Inmnu

580 m°/d
138,8 kg/d
5,8 kg/d

Polvijarven kunnan osuus kuhasalon jatevedenpuhdistamon rakentamiskustannuksista
lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

k (%) = (0,40 * g/Q + 0,45 * Ponr/Kapir + 0,15 * Pp/KP) * 100%

k =

0
1]

Pbhk? =

KgHk7
Pp =

KP =

Polvijarven kunnan kustannusosuus prosentteina

Polvijarven keskimaarainen tulovirtaama (m®d) vuonna 2010
Kuhasalon keskiméaarainen tulovirtaama (m°/d) vuonna 2010
Polvijarven keskiméaaréinen BHK7 —kuorma (kg/d) vuonna 2010
Kuhasalon keskimaéarainen BHK7 —kuorma (kg/d) vuonna 2010
Polvijarven keskiméaarainen fosforikuorma (kg/d) vuonna 2010

Kuhasalon keskim&aréainen fosforikuorma (kg/d) vuonna 2010

Polvijarven kunnan osuus em. kaavan perusteella on 3,72 %



KUHASALON RAKENTAMISKUSTANNUKSET

POLVIJARVEN LIITTYMISMAKSU

Liite 4

6.7.2007
Vuosi Mk Mk/Avustus € 10% mer Kerroin P&aoma 1.1.2007
Rakenteet 1973-5 1644 959,66 0,047 77 479,72
laitteet 109 1981 224 300,30 0,080 17 891,64
1983 270 998,51 0,089 24 018,43
1984 221 370,97 0,098 21799,97
1985 378 838,51 0,109 41 452,13
1986 2 029 648,67 0,122 246 757,90
1987 1164 108,86 0,135 157 253,85
1988 47 393,34 0,150 7 113,49
1989 30 307,30 0,167 5 054,40
1990 45 562,28 0,185 8 442,78
1991 358 947,68 0,206 73 904,14
1992 175 756,38 0,229 40 207,42
1993 135 948,32 0,254 34 556,24
0,282 0,00
1995 45 954,53 0,314 14 421,02
1996 0,00 0,349 0,00
1997 -16 587,70 0,387 -6 426,41
1998 19 695,65 0,430 8 478,33
1999 79 989,67 0,478 38 258,81
2000 128 486,33 0,531 68 282,90
2001 51 846,96 0,590 30 615,11
2002 0,00 0,656 0,00
2003 28 237,54 0,729 20 585,17
2004 0,00 0,810 0,00
2005 1 559,24 0,900 1 403,32
2006 8 267,28 1,000 8 267,28
2007 30 000,00 30 000,00
7 105 590,28 0,00 969 817,62
Vuosi Mk Mk/Avustus € 20% mer Kerroin
Kiinteat kor 1984 178 947,00 30 096,72 0,007 222,07
ja laitteet 20% 0,00 0,009 0,00
1986 6 365 994,00 1070683,33 0,012 12 344,14
1987 8403 334,00 1413 339,32 0,014 20 368,37
1988 54 700,00 9 199,88 0,018 165,73
1989 75 212,00 12 649,75 0,023 284,85
1990 388 920,00 65 411,65 0,028 1841,17
1991 980 694,00 164 940,89 0,035 5 803,34
1992 1041 418,00 175 153,93 0,044 7 703,35
0,00 0,055 0,00
1994 573 561,00 96 466,04 0,069 6 629,10
1995 609 457,75 102 503,44 0,086 8 804,98
1996 995 786,72 167 479,30 0,107 17 982,95
1997 216 524,00 36 416,72 0,134 4 887,77
1998 883 599,00 148 610,68 0,168 24 932,74
1999 800 042,00 134 557,41 0,210 28 218,73
2000 7488 086,00 751 200,00 1133 062,89 0,262 297 025,64
2001 721 246,00 121 304,87 0,328 39 749,18
2002 230 222,40 0,410 94 299,10
2003 93 824,20 0,512 48 037,99
2004 65 648,41 0,640 42 014,98
2005 270 018,51 0,800 216 014,81
2006 192 734,76 1,000 192 734,76
2007 140 000,00 140 000,00
1210 065,74 2179883 €
Keskushallintokulut 5 % 108 994 €
Yhteensa "2288878 €
josta 3,72 % = 85 146 €
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